



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa, dnia 13 stycznia 2020 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Al. Jerozolimskie 142a

02-305 Warszawa

www.frse.org.pl

e-mail: dzp@frse.org.pl

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postępowania na dostawę serwerów do modernizacji systemu wirtualizacji,
nr postępowania: **ZP-23/FRSE/2019**.

Zamawiający na podstawie **art. 86 ust. 5** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że:

1. kwota jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: 153.000,00 zł brutto.
2. do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

Eugeniusz Sienicki

Giga Multimedia

Ul. Włodarzewska 65b

02-384 Warszawa

145.755,00 zł brutto,

Wykonawca zaoferował dostawę sprzętu w terminie krótszym o 5 dni kalendarzowych niż ten wymagany przez Zamawiającego.

K3System Sp. z o.o.

Ul. Patriotów 303

04-767 Warszawa

137.718,63 zł brutto,

Wykonawca zaoferował dostawę sprzętu w terminie krótszym o 5 dni kalendarzowych niż ten wymagany przez Zamawiającego.

Data Experts Sp. z o.o.

Ul. Wyczółki 71

02-820 Warszawa

101.401,20 zł brutto,

Wykonawca zaoferował dostawę sprzętu w terminie krótszym o 5 dni kalendarzowych niż ten wymagany przez Zamawiającego.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Loopus Górski Opęchowski Sp. j.

Antonie

Ul. Mazurska 1

07-410 Ostrołęka

144.894,00 zł brutto,

Wykonawca zaoferował dostawę sprzętu w terminie krótszym o 5 dni kalendarzowych niż ten wymagany przez Zamawiającego.

Decsoft S.A.

Al. Jerozolimskie 179

02-222 Warszawa

131.603,85 zł brutto,

Wykonawca zaoferował dostawę sprzętu w terminie krótszym o 5 dni kalendarzowych niż ten wymagany przez Zamawiającego.

SI4IT Sp. z o.o.

Ul. Ślężna 116a

53-111 Wrocław

135.935,91 zł brutto,

Wykonawca zaoferował dostawę sprzętu w terminie krótszym o 5 dni kalendarzowych niż ten wymagany przez Zamawiającego.

System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

148.061,25 zł brutto,

Wykonawca zaoferował dostawę sprzętu w terminie krótszym o 5 dni kalendarzowych niż ten wymagany przez Zamawiającego.

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
DYREKTOR BIURA PRAWNEGO
RADCA PRAWNY

Marcin Kubiś

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
KOORDYNATOR

Piotr Sosnowski