



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa, dnia 5 lipca 2017 r.

**Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji**

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

[www.frse.org.pl](http://www.frse.org.pl)

e-mail: [dzp@frse.org.pl](mailto:dzp@frse.org.pl)

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Dot. postępowania na **świadczenie usługi druku offsetowego na potrzeby FRSE, w podziale na części**, nr postępowania: **ZP-3/FRSE/2017**.

Zamawiający na podstawie **art. 86 ust. 5** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że:

1. kwota jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:  
Część 1: 154.343,92 zł brutto,  
Część 2: 31.050,00 zł brutto,  
Część 3: 140.300,00 zł brutto.
2. do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:
  - 1) Drukarnia Braci Grodzickich Spółka Jawna  
Ul. Geodetów 47a  
05-500 Piaseczno  
95 849,00 zł brutto.  
Część 1: 33.834,50 zł brutto,  
Część 2: 65.580,00 zł brutto,  
Część 3: 79.085,00 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 13 dni roboczych.
  - 2) Top Druk Sp. z o.o., sp.k.  
Ul. Nowogrodzka 151a  
18-400 Łomża  
Część 1: 28.388,41 zł brutto,  
Część 2: 27.493,88 zł brutto,  
Część 3: 73.018,60 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych (dla części 1 i 2) oraz 14 dni roboczych (dla części 3).



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

- 3) Agencja Reklamowa „TOP” Agnieszka Łuczak  
Ul. Toruńska 148  
87-800 Włocławek  
Część 1: 33.603,00 zł brutto,  
Część 2: 38.869,00 zł brutto,  
Część 3: 104.319,02 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych.
- 4) Agencja Wydawnicza „Argi” s.c., R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok  
Ul. Żegiostowska 11  
50-542 Wrocław  
Część 2: 37.132,84 zł brutto,  
Część 3: 94.472,60 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych.
- 5) Media Studio Reklamy Drukarnia Rafał Przybylak  
Aleja Kołłątaja 73  
42-500 Będzin  
Część 2: 33.072,00 zł brutto,  
Część 3: 69.640,00 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 13 dni roboczych.
- 6) OMIKRON Sp. z o.o.  
Ul. Kutrzeby 15  
05-082 Stare Babice  
Część 1: 54.225,50 zł brutto,  
Część 2: 38.258,30 zł brutto,  
Część 3: 107.002,30 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych.
- 7) Alnus Sp. z o.o.  
Ul. Wróblowicka 63  
30-698 Kraków  
Część 1: 49.972,50 zł brutto,  
Część 2: 49.084,00 zł brutto,  
Część 3: 139.290,00 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

- 8) Betmor-Poligrafia s.c.  
Ul. Chlebowa 16  
61-003 Poznań  
Część 1: 29.643,50 zł brutto,  
Część 2: 28.059,04 zł brutto,  
Część 3: 69.623,12 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych.
  
- 9) Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.  
Ul. Forteczna 20a  
32-086 Węgrzyce  
Część 2: 40.563,96 zł brutto,  
Część 3: 100.285,20 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych.
  
- 10) Kowalcze Małgorzata  
Zakład Poligraficzny Sindruk  
Ul. Obrońców Stalingradu 66  
45-512 Opole  
Część 1: 36.831,00 zł brutto,  
Część 2: 30.000,00 zł brutto,  
Część 3: 93.584,00 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych.
  
- 11) Jacek Chwielewski  
Oficyna Drukarska  
Ul. Sokołowska 12a  
01-142 Warszawa  
Część 1: 76.206,00 zł brutto,  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 12 dni roboczych.
  
- 12) Monika i Wojciech Sagalara  
Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara  
Ul. Lodowa 106a  
93-232 Łódź  
Część 2: 29.596,00 zł brutto,  
Część 3: 129.677,00 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

- 13) Multigraf Drukarnia Sp. z o.o.  
Ul. Bielicka 76c  
85-135 Bydgoszcz  
Część 1: 41.675,50 zł brutto,  
Część 2: 28.590,00 zł brutto,  
Część 3: 74.094,39 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 12 dni roboczych.
- 14) Antoni Dębowski, Iwona Jendrzek, Mariusz Jankowski, Mariusz Rostowski  
Drukarnia Offsetowa Atu  
Ul. Działyńczyków 21/21a  
04-495 Warszawa  
Część 1: 56.350,50 zł brutto,  
Część 2: 62.718,00 zł brutto,  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych.
- 15) Janusz Pawelak, Dariusz Pełka, Dariusz Śmich  
Drukarnia SIL-VEG-DRUK  
Ul. Niegolewskich 12  
42-700 Lubliniec  
Część 1: 41.832,50 zł brutto,  
Część 2: 38.078,00 zł brutto,  
Część 3: 82.342,00 zł brutto.  
Wykonawca zadeklarował realizację przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych.

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

  
Piotr Sosnowski