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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postgpowania na sukcesywna dostawe materialéw reklamowych i promocyjnych dla
programow funkcjonujagcych w ramach FRSE w podziale na czesci, nr postepowania:
ZP-5/FRSE/2017.

Zamawiajacy na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, Ze:

1. kwota jakg Zamawiajacy przeznaczyl na sfinansowanie zamowienia wynosi:
Czesc I: 249 784,84 zl brutto,
Czes¢ I1: 128 758,35 zl brutto,
Czes¢ 111: 274 843,45 zt brutto,
Czg$¢ IV: 147 279,56 zl brutto.

2. do uptywu terminu sktadania ofert zostaly zlozone nastepujace oferty:

1) Proms Marcin Stepniewski
Ul. Olgi Boznanskiej 22
01-100 Warszawa
Czesc 1. 84,49 7t brutto,
Czes¢ I1: 57 413,00 zt brutto,
Czesc 111: 84 197,50 zt brutto,
Czes¢ IV: 66 034,00 zt brutto.
Wykonawca zadeklarowat realizacje przedmiotu zamoéwienia w terminie 3 dni
kalendarzowych (dla czgsci 1), 4 dni kalendarzowych (dla czesci II i I11) oraz 5 dni
kalendarzowych (dla czesci IV).

2) PPHU ,LIR” Elzbieta Zajet
Biuro Reklamy
Ul. Grunwaldzka 2
82-300 Elblag
Czesc¢ I1: 85,00 zt brutto,
Wykonawca zadeklarowal realizacje przedmiotu zamodwienia w terminie 10 dni
kalendarzowych.
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3)

4)

5)

6)

7)

Goma Agencja Reklamy Mariusz Markut

Ul. Targowa 16

37-464 Stalowa Wola

Czes¢ I: 77,87 zt brutto,

Wykonawca zadeklarowal realizacje przedmiotu zamdwienia w terminie 10 dni
kalendarzowych.

Agencja Reklamowa Cieslik - Studio L Sp. J.

Ul. Kisielewskiego 28

31-708 Krakow

Cz¢s¢ 1: 94,73 zi brutto,

Czesé 11: 221 214,00 zi brutto,

Czgs¢ 111: 285 537,00 zt brutto,

Wykonawca zadeklarowal realizacje przedmiotu zamdwienia w terminie 9 dni
kalendarzowych (dla czgsci I 1 IT) oraz 13 dni kalendarzowych (dla czgsci I1I).

Irina Chicherina Media Consulting Agency

UL KS. Czestawa Klimasa 41D, lok. 27

50-515 Wroclaw

Czes¢ 1. 73,17 zt brutto,

Czesc 11: 49 890,03 zt brutto,

Czesc 111: 80 847,90 zi brutto,

Wykonawca zadeklarowal realizacje przedmiotu zamowienia w terminie 9 dni
kalendarzowych (dla czesci 11 IT) oraz 13 dni kalendarzowych (dla czg¢sci III).

Btl One Sp. z o.0.

Ul. Wierzbigcice 44A, lok. 21B

61-568 Poznan

Czes¢ 1: 236 328,00 zi brutto,

Czesé I1: 101 485,00 zt brutto,

Czes¢ 111: 218 327,50 zt brutto,

Wykonawca zadeklarowal realizacje przedmiotu zamoéwienia w terminie 10 dni
kalendarzowych (dla czesci 11 1I) oraz 14 dni kalendarzowych (dla czesci III).

Halina Zalenska Pracownia Reklamy ,,AD”

Ul. Mysliwska 68

30-718 Krakéw

Czesc 1: 80,92 zt brutto,

Czes¢ 11: 65 397,00 zt brutto,

Czesc 111: 89 790,00 z1 brutto,

Wykonawca zadeklarowal realizacje przedmiotu zamowienia w terminie 7 dni
kalendarzowych (dla czesci 1), 8 dni kalendarzowych (dla czes$ci II) oraz 11 dni
kalendarzowych (dla czgsci I11).
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