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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Warszawa, dnia 29 lipca 2020 r.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Al. Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
www.frse.org.pl
e-mail: dzp@frse.org.pl

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postgpowania na modernizacj¢ oprogramowania i modyfikacje¢ zawartosci portalu
frse.org.pl oraz stron erasmusplus.org.pl, eks.org.pl i jows.pl, wykonanie dokumentacji
powdrozeniowej, przeprowadzenie szkolen, zapewnienie wsparcia technicznego, nr
postgpowania: ZP-14/FRSE/2020.

Zamawiajacy na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, ze:

1. kwota jaka przeznaczyl na sfinansowanie zaméwienia wynosi: 372 374,00 zt brutto.
2. do uplywu terminu skladania ofert zostaly ztozone nastepujace oferty:

ECRU Grzegorz Debowski

UL Orla 33

05-070 Sulejowek

368 988,00 zl brutto za strony,

12,00 zt brutto za przeniesienie praw autorskich do stron,

Wykonawca zaoferowal wparcie techniczne, ktére wpisane zostanie w § 4 ust. 4 umowy w
dlugosci 16 miesigcy od zakonczenia Etapu IV, o ktérym mowa w Harmonogramie.

Migomedia Sp. z 0.0.

Ul. Mokotowska 4/6 lok. 3,4

00-641 Warszawa

280 440,00 z! brutto za strony,

4,92 z} brutto za przeniesienie praw autorskich do stron,

Wykonawca zaoferowal wparcie techniczne, ktére wpisane zostanie w § 4 ust. 4 umowy w
dhugosci 16 miesigcy od zakonczenia Etapu IV, o ktérym mowa w Harmonogramie.

BPROG Sp. z o.0.

Ul Wojska Polskiego 18/1

05-091 Zabki

164 820,00 zt brutto za strony,

19 680,00 z1 brutto za przeniesienie praw autorskich do stron,
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Wykonawca zaoferowal wparcie techniczne, ktére wpisane zostanie w § 4 ust. 4 umowy w
dhugosci 16 miesiecy od zakonczenia Etapu IV, o ktérym mowa w Harmonogramie.

nFinity.pl Sp. z o.0.

Ul. Wandy 7/4

53-320 Wroctaw

172 200,00 zt brutto za strony,

0,04 zt brutto za przeniesienie praw autorskich do stron,

Wykonawca zaoferowal wparcie techniczne, ktore wpisane zostanie w § 4 ust. 4 umowy w
dhugosci 16 miesiecy od zakonczenia Etapu IV, o ktorym mowa w Harmonogramie.

Partium Sp. z o.0.

Ul Jesienna 32

05-515 Nowa Iwiczna

24 000,00 z1 brutto za strony,

4 000,00 z1 brutto za przeniesienie praw autorskich do stron,

Wykonawca zaoferowal wparcie techniczne, ktére wpisane zostanie w § 4 ust. 4 umowy w
dhugosci 16 miesigcy od zakonczenia Etapu IV, o ktéorym mowa w Harmonogramie.
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