



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa, dnia 27 lipca 2018 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Al. Jerozolimskie 142a

02-305 Warszawa

www.frse.org.pl

e-mail: dzp@frse.org.pl

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postępowania na świadczenie usługi druku offsetowego materiałów promocyjnych na potrzeby FRSE, w podziale na części nr postępowania: **ZP-7/FRSE/2018**.

Zamawiający na podstawie **art. 86 ust. 5** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że:

1. kwota jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi:
 - a) Część A: 106.995,00 zł brutto,
 - b) Część B: 6.500,00 zł brutto,
 - c) Część C: 88.439,00 zł brutto,
 - d) Część D: 8.800,00 zł brutto,
 - e) Część E: 1.500,00 zł brutto,
 - f) Część F: 5.380,00 zł brutto,
 - g) Część G: 20.00,00 zł brutto,
 - h) Część H: 5.000,00 zł brutto,
 - i) Część I: 19.750,00 zł brutto,
 - j) Część J: 10.400,00 zł brutto,
 - k) Część K: 1.700,00 zł brutto.
2. do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

Goma Agencja Reklamy

Mariusz Markut

Ul. Targowa 16

37-464 Stalowa Wola

Część C: 66.380,06 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofa przez Zamawiającego.

PROMS

Marcin Stępniewski

Ul. Boznańskiej 24

01-100 Warszawa



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Część A: 61.564,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Część B: 15.530,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Część D: 5.450,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Część E: 2.160,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Część F: 5.565,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Część G: 9.000,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Część H: 1.140,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Część I: 44.370,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Część J: 12.840,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Część K: 1.640,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Top Druk Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Nowogrodzka 151a

18-400 Łomża

Część A: 51.430,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Część C: 70.245,10 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.

Część D: 5.015,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania prooła przez Zamawiającego.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Część E: 1.885,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część F: 3.180,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część G: 760,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część H: 630,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część I: 18.145,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część J: 10.230,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część K: 700,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

PUH Janter s.c.

Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz

Ul. Chrobrego 41

11-300 Biskupiec

Część A: 41.319,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część B: 9.540,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część C: 55.300,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część D: 3.830,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część E: 770,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część F: 1.600,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Część G: 4.780,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część H: 400,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część I: 38.240,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część J: 7.370,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część K: 560,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Agencja Reklamowa Cieślik Studio L Sp. j.

Ul. Kisielewskiego 28

31-708 Kraków

Część A: 81.110,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część B: 19.145,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część C: 152.275,60 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część D: 11.130,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część E: 3.815,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część F: 4.320,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część G: 8.610,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część H: 1.235,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Część I: 74.070,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część J: 18.250,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część K: 2.470,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

System-Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza

Janusz Laskowski

Zemborzyce Tereszyńskie 73b

20-515 Lublin

Część A: 60.090,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część B: 9.740,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część C: 61.409,80 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część D: 5.800,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część E: 1.860,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część F: 4.710,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część G: 6.550,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część H: 1.190,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część I: 50.170,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część J: 16.450,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Część K: 1.200,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Oficyna Drukarska

Jacek Chmielewski

Ul. Sokołowska 12a

01-142 Warszawa

Część A: 55.000,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część B: 14.970,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część C: 119.177,80 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część D: 5.500,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część E: 1.990,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część F: 3.330,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część G: 4.500,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część H: 930,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część I: 43.995,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część J: 21.160,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część K: 1.360,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 5 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zapol Sobczyk Sp. j.

Al. Piastów 42

71-062 Szczecin

Część A: 42.822,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część B: 17.280,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część C: 72.557,87 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część D: 4.450,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część E: 1.970,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część F: 2.960,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część G: 3.100,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część H: 1.150,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część I: 90.730,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część J: 10.950,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Część K: 2.150,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.

Drukarnia Braci Grodzickich Sp. j.

Ul. Geodetów 47b

05-500 Piaseczno

Część A: 48.550,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofo przez Zamawiającego.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Część B: 12.445,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Część C: 71.615,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Część D: 4.675,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Część E: 2.255,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Część F: 3.481,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Część G: 10.380,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Część H: 1.115,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Część I: 9.735,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Część J: 9.090,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Część K: 1.230,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Drukarnia SIL-VEG-DRUK s.c.

Janusz Pawelak, Dariusz Śmich, Dariusz Pelka

Ul. Niegolewskich 12

42-700 Lubliniec

Część A: 55.749,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Część B: 9.230,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

Część C: 70.373,29 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Część D: 3.205,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część E: 1.825,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część F: 3.335,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część G: 20.700,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część H: 1.210,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część I: 57.165,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część J: 9.230,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część K: 1.240,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Alakanuk Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Jana III Sobieskiego 32

05-083 Topolin

Część B: 11.445,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część E: 2.095,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część F: 5.825,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część G: 3.310,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.

Część H: 975,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proofoa przez Zamawiającego.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Część I: 53.675,00 zł brutto.

Wykonawca zaoferował realizację usługi w ciągu 9 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania proforma przez Zamawiającego.

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
ZASTĘPCA DYREKTORA

Krzysztof Bartosiak

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Piotr Sosnowski